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监理服务项目

询价采购文件

采购人：常州市农业农村局
二〇一九年一月

目    录

第一章  投标须知

第二章  采购项目数量、要求

第三章  投标文件的组成及要求

第四章  开标、评标、定标

第五章  成交及合同签订、结算

附件： 

1、投标人声明函

2、授权委托书

3、开标一览表

4、派驻本工程监理人员汇总表

第一章  投标须知

 常州市农业农村局就常州市农村集体资产监管平台监理服务项目实施采购，本项目采用询价采购方式。特邀请符合条件的供应商参加报价。

项目概况
项目名称：常州市农村集体资产监管平台监理服务项目

项目总投资额约350万元

投标供应商资格要求：

1、投标人须具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照；
2、投标人须具有信息系统工程监理单位资质；

3、投标人2016年以来须具有300万及以上规模智能化项目的监理案例1个；

4、本项目不接受联合体投标，投标人必须具有独立完成项目监理工作的能力。

投标文件接收信息

投标人按如下信息提交投标文件：

投标文件接收截止时间：2019年1月25日14点 ；

投标文件接收地点：常州市农业农村局

接收人：刘超锋

开标有关信息

开标时间：2019年1月25日14点
开标地点：常州市农业农村局            

本次询价采购联系事项

联系人及联系电话：刘超锋

传真及邮政编码：85680720

联系地址：常州市农业农村局

                       常州市农业农村局
                                                  2019年1月17日

第二章 采购项目数量、要求

一、项目概况

    1.项目名称

常州市农村集体资产监管平台监理服务项目
    项目业主：常州市农业农村局。

建设需求 （详见附件)

项目金额

项目建设投资约350万元。

    4.项目工期

预计工期：9个月。

 二、监理服务内容

供应商必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国合同法》、《江苏省信息系统工程监理暂行规定》等相关法律法规和行业标准。

1.监理范围

参与项目建设的招标采购和实施建设过程，应用软件开发和系统集成，设备和系统软件购置、安装调试，系统单元测试，集成测试，培训，试运行和系统验收，系统移交，相关各类项目会议的组织、记录，项目文档、起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等。协助业主完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。 

2.监理要求

监理单位应当按照项目建设目标要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目进行监理。对工程的各个阶段及各个层面进行管理与协调。对工程质量、进度和支付及变更等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。保证能按质、按量、按期实施完成。

供应商在本项目建设过程中需按照信息系统工程监理规范的要求，提供详细的监理资料，充分反映监理的工作情况。提交的资料将作为监理验收的依据，若资料无法反映或响应招标人的监理服务要求，不得进行验收。

3.监理服务具体内容

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

1、项目组织及技术总体方案的把关

（1）参与项目招投标方案的评审把关，出具监理意见；

（2）审核和确认承建单位的总体设计方案；

（3）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

（4）审核和确认承建单位的组织和实施方案，和投标人提交的《项目计划》；

（5）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

（6）审核和确认承建单位的原代码管理方案；

（7）审核和确认承建单位的测试计划；

（8）审核和确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点。

2、项目质量控制

（1）系统集成方案的审核和确认；

（2）审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和建设方进行选型；

（3）对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

（4）对承建单位的开发质量进行审核；

（5）对源代码、开发文件进行移交验收；

（6）审核确认承建单位的培训计划；

（7）监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

（8）审核确认承建单位的培训总结报告。

3、项目进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位采取措施。

4、项目投资控制

（1）通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

（2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

5、项目变更控制

（1）协助业主建立变更控制委员会，建立项目配置管理体系。

（2）与业主确定项目变更流程，并通知承建商。

（3）对业主和承建商的变更申请快速响应，了解变化，并撰写工程备忘录。

（4）评估和处理变更，界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得业主批准。

（5）三方确认变更后，书面向干系人公布变更信息。督促承建商按照项目配置管理规定，调整项目相关文档。

（6）定期/分阶段进行项目变更风险的评估。

（7）执行制定的变更程序，对变更进行严格的控制。

（8）对变更执行效果进行检查。

（9）主持业主与承建商关于工程变更、索赔、有关争议而进行的谈判。

6、项目合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

7、项目文档管理

（1）做好监理日记及项目大事记；

（2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

（3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（4）管理好实施期间的各类技术文档；

（5）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

（6）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证业主方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

（7）项目周报；

（8）监理建议书；

（9）监理通知；

（10）各种会议纪要；

（11）阶段性项目总结；

（12）各承建方提交的技术文档。

8、项目安全管理

（1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

9、项目沟通与协调

经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。 

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1）现场会；

（2）监理交底会；

（3）周例会；

（4）监理协调会；

（5）专题讨论会；

（6）专家论证会；

（7）阶段工作总结会；

（8）问题通报会；

（9）阶段及最终验收会。

三、监理服务准则

遵照国家信息产业部《信息系统项目监理暂行规定》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

1、执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

2、不收受被监理单位的任何礼金。

3、不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

4、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

5、坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

6、坚持科学的态度和实事求是的原则。

7、在坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

8、不泄漏所监理的项目需保密的事项。

四、监理服务遵照的依据

1、国家信息产业部和我省、我市有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2、采购人与项目承建单位签订的合同；

3、采购人与监理单位签订的监理合同；

4、有关国家、省、市技术规范和标准。

五、项目进度及实施要求

1、本项目服务开始时间以合同签订后的生效日期为准，预计工期9个月；结束时间为项目全部验收结束。

2、合同生效后，立即参与服务范围内软、硬件项目实施过程的监理。

3、中标单位须提供2名符合资质要求的工程师实施本项目，上述人员应当具有2年以上从事信息化监理工作经历，确保项目服务质量。

4、中标单位在本项目实施过程中需按照信息系统工程监理规范的要求，提供详细的监理资料，充分反映监理的工作情况。提交的资料将作为监理验收的依据，若资料无法反映或响应招标人的监理服务要求，不得进行验收。

第三章  投标文件的组成及要求

一、投标人声明函(附件一)。

二、投标单位法定代表人资格证明书或授权委托书(原件)(附件二) 。

三、投标报价总表(附件三)。
本项目的最高限价为14.9万元，项目总价高于最高限价的作为无效响应处理。

四、投标人派驻本工程监理人员汇总表（须为投标人正式在职职工）（附件四），提供姓名、学历、年龄、身份证号、参加过的专业培训及资格证书情况、以往参加类似项目情况、在项目中的责任等，资格证书（监理工程师证书等）、社保证明。(相关证书、证明等材料加盖单位公章)。

六、营业执照副本复印件(提供复印件，加盖单位公章)。

七、信息系统工程监理单位资质证书 (提供复印件，加盖单位公章)。

八、2016年以来300万元及以上规模信息化项目的监理案例（提供合同复印件，加盖单位公章）。

九、项目设计和实施方案，技术支持和培训，产品售后服务：

①投标人根据建设要求和清单制定本项目的设计和实施方案，应当包括如下主题：

●  项目监理大纲和监理机构组织计划；针对本项目建设的详细实施计划，包括（但不限于）以下内容：组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等；
●  针对本项目的项目监理规划；

●  拟派监理机构及监理人员情况；

●  监理规范及岗位责任制；
●  关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；
●  投标人认为需要的其他技术文件或说明；

●  其他。

十、投标文件的密封和递交

1、投标文件应于投标须知规定的时间之前递交至采购指定的地点。

2、投标文件需提供正本一份、副本二份。

3、投标文件必须打印，各项目填写完整、准确，如实填报。

4、投标人应将投标文件装入封袋密封，封口处加盖申报供应商公章。

第四章  开标、评标、定标

1、开标时间：2019年1月25日14点
2、开标地点：常州市农业农村局 

3、询价小组将对有效的报价文件进行评审，并填写询价采购结论。

4、定标原则：最低评标价法，即在符合询价文件要求的基础上，询价小组选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。对不中标的供应商不作落标说明。

5、投标人有如下情况之一者，该投标人报价无效：

(1)投标文件未按规定标志、密封、盖章；

(2)投标书未加盖投标人法人章；

(3)授权委托书无投标人法人章、法定代表人的印鉴和签名，或委托书非原件；

(4)投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

(5)投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；

(6)投标人在投标报价中存在严重错误，影响对其他投标人的评审；

(7)投标人资格不满足要求，或投标材料所述情况和所附相关资料不实的； 

(8)逾期送达的投标文件。

(9）不符合法律、法规和投标文件规定的技术参数及其他实质性要求的。

6、在项目采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)投标人的最终报价均超过预算价，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的；

第五章  成交及合同签订、结算

1、开标评标定标后，招标人将以电话的形式通知成交供应商。

2、招标人在授予合同时有权对“投标文件”中的投资额在适当范围内进行调整。

3、中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

4、货款支付：

监理合同生效后7个工作日之内支付监理费的40%，项目初验合格后7个工作日之内支付监理费的40%，项目终验合格后7个工作日之内支付监理费的20%。

附件一：

投标人声明函

 
     常州市农业农村局 ：

我单位收到本次招标文件，经仔细阅读和研究，决定参加竞争，愿意完全接受编制说明中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我单位认为招标单位有权决定中标者，还认为最低投标价是中标的主要条件，但不是唯一的中标条件。

3、应标材料在开标、评标、决标的全过程中，不作任何更改和变动。

4、愿意按照规定交纳履约保证金。

5、我单位如果未按标书要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受采购中心的处罚。

投标文件中所有关于投标资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

 

法人代表人或代理人签字或盖章：

投标单位公章：

 

年  月  日

 

附件二：

授   权   委   托   书

 
 
本授权书声明：________________________________________（投标人名称）的_________________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权______________________________（被授权人的姓名、职务）为合法代理人，并授权其全权负责参加本次采购招标项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。
 
法定代表人签字或盖章： 

 

职    务： 

 

单位名称： 

 

地    址： 

 

代理人（被授权人）签字或盖章：

 

职    务： 

 

单位名称： 

 

地    址：

 

投标人名称（公章）：

 

日    期： 

附件三：

开 标 一 览 表

投标人名称（公章）：                           
	项目名称
	投标总价（元）

	 
	


法人代表人或代理人签字或盖章：                 
日期：                   
 

附件四：

派驻本工程监理人员汇总表

工程名称：

	姓  名
	本工程拟任岗位
	年龄
	性别
	专 业
	专业年限
	资质情况（编号）
	以往参加类似项目情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：参加本项目人员须是本单位正式职工。
附件五： 项目概况
1、 建设目标

常州市农村集体资产监管平台的建设，旨在全面整合农村“三资”管理相关系统与新建立综合信息平台，通过整合数据、重建农村“三资”相关信息系统，实现资源共享、无缝对接，对集体资金、资产、资源实行全程动态监管，形成全方位、全天候的农村“三资”监管和服务体系，将“三资”逼进系统、交易逼进市场、权力逼进笼子，达到权责明确、经营高效、管理民主、监督到位的目标，防范农村“微腐败”。

通过平台建设，将实现以下几个方面的目标：

1、各级领导可通过农村集体资产监管平台实时了解各乡镇、农村的“三资”存量及变动、涉农资金使用、扶贫工作、农村产权交易、绩效考核管理等情况，通过系统的数据分析、数据挖掘、自动汇总，为领导层的决策提供快速有效的依据。

2、各级监管部门可通过平台，根据各市级管理部门查询、监管工作的实际需求，按权限对全市的数据进行综合汇总查询，从而实现对全市“三资”管理情况进行全面、形象、动态监管，全方位了解全市的农村“三资”面貌和状况，并通过大数据预警机制，及时发现“三资”管理、产权交易过程中存在的问题，变事后监管为实时预警。

3、各县（市、区）及乡镇通过平台，可一站式完成资金管理、资产管理、资源管理、产权交易、股权管理、阳光扶贫和村务公开等全部工作，通过科学的业务流程设置和多事务间的数据融合，在确保过程规范、全程留痕的基础上，可实现传统的事后备案制向事前申请、事中监管转变，使得管理更加智能，更加方便，更加透明，提升各级工作人员的办公效率与信息公开化水平。

4、农村基层群众可通过平台能够快速了解和自己切身相关的村务公开信息，一目了然、简单易懂的及时了解本村集体经济组织相关产权交易情况、村集体家底、当年财务收支、扶贫情况等数据，针对公开信息出现的问题，可以通过平台及时咨询甚至举报，做到群众参与、立体监督。

2、总体架构

平台采用统一规划、分级部署、数据共享、综合监督的建设模式，由“一中心九系统”组成，其总体架构如下图所示：
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功能要求

3.1 农村集体资产监管大数据中心

按照农业部最新的清产核资要求，建立清晰、准确的农村集体家底数据，结合围绕农村“三资”管理、产权交易、扶贫等工作过程，集中汇聚下辖各市（区）农村集体资金、资产、资源、股权、交易、扶贫等方面的信息资源，形成全市集中统一的农村集体资产监管大数据中心，实现农经资源的有效整合和共享，以数据为核心打通各个业务环节，实现一站式服务。

目前常州市根据常州市政府办公室印发的《市政府办公室关于印发常州市政务信息系统整合共享工作实施方案的通知》（常政办发〔2017〕191号）要求，已完成常州市政务信息系统共享平台的建设，实现了全市各主要政府部门的政务信息系统整合，统一接入市级数据共享交换平台，实现跨部门信息系统基本联通；并进行常州市政务信息资源目录的编制，建立全市政务信息资源目录体系；实现数据归集和沉淀，并进行数据治理和标准制定，为未来大数据平台的建设提供最重要的数据支撑，同时实现与江苏省数据共享交换平台以及目录的对接。

常州市政务信息资源共享交换平台支持不同数据库、文件之间的数据交换与同步功能，满足在不同网络、不同操作系统、不同区域的各类系统间的数据共享需求。同时还需对数据交换过程全程监控管理，使数据交换始终处于有序管理状态。其总体架构如下图所示：
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本次项目建设的农村集体资产监管大数据中心，要求基于常州市政务信息系统共享平台实现与各相关政务部门的数据对接与集成，完成农村集体资产监管大数据中心相关信息资源目录的编目、数据共享交换平台接入、数据资源建库、数据治理以及相关标准规范体系的建设，并完成和江苏省农村产权交易信息服务平台的对接。

1、数据共享与交换

本次项目将构建统一的信息资源共享体系，实现常州市农村集体资产大数据中心与常州市政务云大数据中心的信息资源全面整合。通过统一平台，统一标准，最终消除信息孤岛，提供海量信息资源交换、共享与检索，并为构建信息资源库及信息挖掘奠定基础。

数据共享与交换在常州市政务信息系统共享平台的基础上进行拓展和完善，包括如下： 

（1）共享已有资源：常州市政务信息系统共享平台已经涵盖的部门，对于已经共享的指标项直接通过常州市政务信息系统共享平台获取，并完成平台与常州市政务信息系统共享平台之家的对接；

（2）扩充指标项: 常州市政务信息系统共享平台已经涵盖的部门，没有共享而农村集体资产监管平台需要的指标项，须在现有的常州市政务信息系统共享平台基础上进行扩充，包括按照数据要求完成相关部门的信息资源梳理工作，并完成政务资源共享目录的填报，并符合目录体系规范要求，完成各部门政务资源目录的注册、发布等工作;

（3）扩充部门：常州市政务信息系统共享平台没有涵盖的政府部门、社会机构及其他系统组织，首先接入常州市政务信息系统共享平台，然后再将数据信息通过平台归集到常州市农村集体资产大数据中心。需要完成的工作不仅包括政务资源共享目录的编制、上报、发布，还需要完成相关部门数据交换节点的建设与部署工作，并实现政务数据交换中心与交换节点间的互联互通。依托常州市政务信息系统共享平台，完成与相关市级部门政务信息系统及业务库对接，制定对接方案，采用前置库、数据接口等方式进行对接。通过政务数据共享交换平台打通数据共享交换的渠道，将原本分散存储在不同部门、行业的政务基础信息、业务信息等资源通过跨部门的数据共享交换平台实现互联互通。采用部门共享数据对账，避免在数据交换传输的过程中由于特殊原因导致出现数据不一致问题。

2、搭建常州市农村集体资产大数据中心数据资源库

依托常州市政务信息系统共享平台，搭建常州市农村集体资产大数据中心数据资源库，并完成以下几方面的重要工作：

（1）依托常州市政务信息系统共享平台，完成平台数据存储、数据处理、数据整合、数据分析、数据开发服务等数据处理环境的服务环境搭建。

（2）完成数据处理环境管理界面，提供中文可识别界面，提供可视化的组件运行监控、服务、任务、调度、算法库等核心内容；

（3）提供数据治理服务，按照农村集体资产监管的要求，提供数据质量管理服务、元数据管理服务、数据标准管理服务、数据搜索服务和数据源管理服务。

3.2 资金管理系统

全面替代原有的农村会计电算化系统，保留原有功能基础上，打造以“统一财务管理制度、统一财务审核、统一记帐、统一公开、统一建档”为核心的农村财务精细化管理新机制，并与“三资”管理、产权交易功能进行数据连通。

1、财务核算

财务核算（会计电算化）系统面向县（市、区）、镇（街道）、村等普及型财务核算应用，具有凭证填制、审核、记账，并生成账簿和财务报表等功能，系统会计科目符合国家颁布的《村集体经济组织会计制度》规定的科目内容，并可根据实际情况进行修改。具有多种辅助核算功能，支持反记账、反审核、凭证修改、批量审核、批量记账、批量反记账、批量反审核、年终自动结转，支持导入、导出excel等，能自动生成各类财务报表，能进行便捷查询、汇总功能，并可以根据客户自身的要求灵活定义各类公开报表。此外，系统还支持原始凭证录入和原始凭证图片管理，支持大额凭证的村民大会审批管理，可以设置任意科目的每月预算发生额，根据实际发生查看某月的各科目的预算发生情况。

2、预算管理

建立严格的收支预决算和资金使用事前审批制度，资金支出采用“先预算、后支出；无预算、不支出”的模式，按照预算项目和标准实行定项限额支出。

提供财务收支预算管理功能，每个村每年都需在系统中对当年的收支预算项目填写预算额度，并上传村民主理财小组会议材料。系统将会根据预算项目与对应科目进行关联，对相关业务进行监管和预警。

3、支出管理

进一步推动农村集体专户监管和非现金结算制度，通过系统与银行的专线数据对接，实现对村级专户资金使用和流向实现实时监管；进一步落实资金直达制度，确保对涉农补贴款、民政优抚款、村干部报酬、农户拆迁及土地征用补偿费等涉及个人款项直达个人“一卡通”账户，“一事一议”项目等专项建设资金直达施工单位或个人。

4、收入管理

建立以收费票据为业务管理主要载体的农村集体收入管理机制，实现票据的登记、领用、核对使用情况以及对使用的票据进行查询的功能，并可根据领用票据登记自动生成凭证。建立“村集体开票、银行代收、实时监管”的“银行代收制”征管体制，达到标准化、规范化、科学化的管理目标，村集体只开票、不收取现金，确保收入全额、及时缴入账户。

同时，收入管理支持通过微信、支付宝等移动支付方式进行操作，手机扫码后即可实现向村集体缴纳费用。系统平台支持与银行进行对账，从而实现计入平台农村集体收入记录，实现非现金结算的闭环管理。

5、村务卡管理

支持与村务卡发卡银行系统无缝对接，村务卡“持卡人”在信用额度内进行公务消费后，镇（街道）财务人员可登录村务卡支付管理系统，按照发票和POS凭证，实时查询并比对卡号、交易日期、交易金额、交易明细等要素。系统支持数据实时提取、发卡信息查询、用卡信息查询、保障申请等功能。

3.3 资产管理系统

按照农业部最新的清产核资要求，建立完整的资产台账，实现从资产购置登记、变动、维修、整个生命周期进行管理，且建立一个统一规范的数据库；系统自动将卡片数据汇总生成资产汇总、统计表以及时反映各村资产的总量、存量、变动等情况。

（1）资产台账

提供资产台账查询功能，可根据各类条件查询所有资产台账信息。同时可以查看资产卡片详细信息，包括基本信息、变动、出租、转让、合同等相关联的信息。

（2）资产购置

提供资产购置的申请审批流程管理。资产购置申请提交后进入审批流程，完成审批后进入民主议事程序，通过方可入库。提供资产购置记录查询功能。

（3）资产变动

提供资产变动管理，对资产的增加和减少信息记录。资产变动后同步修改资产卡片信息，做到前后变动数据一致。

（4）资产出让

提供资产出让申请审批管理。资产的出让需进行申请审批流程，审批通过后进入民主议事程序。

（5）资产出租

提供资产出租申请审批管理。资产的出租需进行申请审批流程，审批通过后进入民主议事程序。

（6）资产合同管理

对集体经济组织内经营性资产的出让、出租合同实现电子化管理，包括合同登记、合同管理功能模块。包括对合同基本信息、收（付）款计划的登记和查询；到期未付款情况进行预警管理，提前发出预警提示。同时支持合同与农村产权交易服务系统的关联，资产资源产权交易业务能自动生成合同，能够及时掌握合同项目的收付款进度，以及所有的相关财务信息。

3.4 资源管理系统

按照农业部最新的清产核资要求，建立完整的资源台账，将镇村所有集体资源数据输入系统，如耕地、水面、林地、荒地等自然资源，将资源的概况、权属等信息建立卡片，并上传图像资料，系统能够自动根据卡片生成资源台帐、资源汇总表，发生资源变动时能进行资源变动处置，实现对资源的动态管理。

（1）资源台账

提供资源台账查询功能，可根据各类条件查询所有资源台账信息。同时可以查看资源卡片详细信息，包括基本信息、变动、发包、合同等相关联的信息。

（2）资源变动

提供资源变动管理，根据变动类型对维护资源的增加和减少信息。资源变动后同步修改资源卡片信息，做到前后变动数据一致。

（3）资源发包

提供资源发包申请审批管理。资源发包需进行申请审批流程，审批通过后进入民主议事程序。实现全业务在线申请、在线审批和程序控制，确保过程规范，实现事后备案向事前申请、事中监管转变。

（4）资源合同管理

对集体经济组织内经营性资源的发包合同实现电子化管理，包括合同登记、合同管理功能模块。包括对合同基本信息、收（付）款计划的登记和查询；到期未付款情况进行预警管理，提前发出预警提示。同时支持合同与农村产权交易服务系统的关联，资产资源产权交易业务能自动生成合同，能够及时掌握合同项目的收付款进度，以及所有的相关财务信息。

3.5 产权交易系统

全面实现与江苏省农村产权交易平台的互联互通，实时同步交易项目和成交信息，真正做到业务一站服务、数据双向共享。支持与江苏省农村产权交易平台的自动对接，经数据权限和数据安全校验后，可无缝提交资产资源交易信息提交至产权交易系统进行后续产权交易流程，并支持在交易完成后推送相应的交易结果和交易合同相关数据。如资源发包、资产出租等业务审批流程通过，支持将相关信息自动提交至产权交易系统，产权交易系统会对提交的数据进行权限和数据安全校验。校验通过进行后续产权交易流程，并在交易完成后推送相应的交易结果和交易合同相关数据。

1、与省农村产权交易平台对接

系统采用集成服务接口的技术模式，全面实现与江苏省农村产权交易平台的业务互联互通，实时同步交易项目和成交信息，真正做到业务一站服务、数据双向共享。支持与江苏省农村产权交易平台的自动对接，经数据权限和数据安全校验后，可无缝提交资产资源交易信息提交至产权交易系统进行后续产权交易流程，并支持在交易完成后推送相应的交易结果和交易合同相关数据。如资源发包、资产出租等业务审批流程通过，支持将相关信息自动提交至产权交易系统，产权交易系统会对提交的数据进行权限和数据安全校验。校验通过进行后续产权交易流程，并在交易完成后推送相应的交易结果和交易合同相关数据。

与产权交易对接须实现以下几方面功能：

（1）账号对接。实现资产监管平台和产权交易平台的单点登录验证，以及判断当前账号是否有产权交易登记的权限；

（2）交易信息登记接口。在资产出让、出租和资源发包申请审批通过后，通过接口将监管平台中申请审批的信息发送到产权交易系统中，实现交易数据的自动登记，并同时将相应的附件材料上传到产权交易中，实现交易前置审批自动关联，避免信息的重复录入工作；

（3）交易合同同步接口。在交易成功并在产权交易系统中上传合同成功后，监管平台调研接口获取对应的交易合同并与系统中资产或资源进行关联，实现交易合同的自动同步；

（4）交易系统单位验证接口。由于产权交易与本监管平台分属两个系统，所以需要调研接口对数据所属单位（具体到村）进行核验，确认数据归属；

（5）交易信息接口。通过产权交易编号查询交易项目信息，是否交易成功或失败以及交易目前所属状态，在监管平台中资产或资源中可直接查看交易情况；

（6）交易全过程历史数据。通过产权交易编号查询对应的资产或资源所对应的所有交易历史信息；

（7）交易统计数据。支持直接在监管平台中查询对应的交易相关统计信息，包括地区统计、交易品种统计等。

2、与e交易系统对接

系统采用集成服务接口的技术模式，实现与e交易系统之间的业务无缝对接，可依托e交易系统完成各类项目的在线交易，完成在线支付结束交易过程，实现“不见面交易”。系统后台与e交易系统建立统一用户权限认证中心，采用“单点登录”技术，用户无需重复登录，即可在平台上完成e交易系统的各项业务操作。

3.6 股权管理系统

建立对农村集体产权制度改革工作的支撑服务功能，建立从农村集体经济组织清产核资、资产评估、成员认定、农村集体经济组织成立登记、股权信息管理、股权变更、股金分红在内的全过程管理功能。

1、成员管理

将集体组织成员按照不同类别进行管理，统一成员界定标准，统一章程示范样本，规范成员管理。

2、股权管理

对集体经济组织的股权配置、股权固化、股权变动、股权交易等情况进行管理，明晰股权权属关系，推进股权有序流转。

3、分红管理

对股权应分配金额、股红扣减金额、实际发放金额等情况进行管理，确保股红及时兑现，有效保障股东合法权益。

4、特殊群体管理

对特殊群体的人员情况、利益诉求、信访上访等情况进行分类管理，掌握特殊群体动态信息，建立应急预警机制，及时化解农村利益争议。

3.7 综合查询系统

提供包括资金、资源、资产、交易在内的多样化统计分析功能，可实现各类数据的自动汇总、多维分析，从而对全市 “三资”管理、农村产权交易情况进行全面、细致的动态查询和监管。

1、产权交易全过程追溯

联通江苏省农村产权交易平台实现数据对接，针对常州全市交易的各类农村产权项目，详细记录并获取每一类产权的产权登记表单、交易前置材料、登记审核的流程信息和文书信息。

支持产权交易信息与“三资”管理信息之间的关联、比对和匹配，在“三资”管理平台中所有清产核资入库的经营性资产、资源型资产，均可在农村产权交易过程中通过产权类型、产权编号进行查询并获取数据，相关的产权基本信息、权属信息无需手工录入，可直接选择查询结果进行后续的产权转让登记，登记人仅需提供相应的有效身份证明材料即可。

2、“三资”统计查询

监管内容包括收支汇总和逐笔公开榜、结账进度、财务报表、单项统计、资产明细表、资产变动、资源明细表。也可根据业务需要单项查询，按组织机构、时间对数据进行深度查询，直接可以穿透到最底层数据。

3、数据汇总分析

包括资产变动分析汇总、集体资产租赁分析、资金流动分析、集体资源发包分析等，支持不同数据分析报表的自定义，支持生成各类分析图表。全市各级领导通过权限范围，分级选择市、辖市（区）、镇（街道）、村（居）生成相应的分析结果，从而有效的方便领导管理、分析和决策。

4、智能预警

预警管理运用科技防控手段，对农村“三资”管理、农村产权交易过程中可能存在问题和风险的环节进行管理，逐一加以监控，一旦发现异常情况，既可通过各种方式进行分级分色预警，实现全面实时监管和矫正。具体包括资产资源闲置、合同到期、不进场交易、收入未及时或足额入账等。

3.8 阳光扶贫系统

支持与已有阳光扶贫系统之间的无缝对接，支持对全市所有村集体年经营性收入偏低特别是低收入村收入状况进行实时跟踪、动态管理；并实现与阳光扶贫数据对接，可对全区所有农户信息，特别是贫困户信息实现汇聚和一体化分析。

3.9 阳光村务系统

实现与现有阳光村务公开系统之间的无缝对接，实时公开村务、三资、交易等信息。建设移动互联网信息公开平台，进一步加强信息公开手段和范围，让农民无论身在何处，只要通过手机，既可及时查看村务公开相关信息，实现集体“三资”管理经营的阳光透明，以便增进干群之间信息交流和互动，广纳民意、集聚民智，提高集体“三资”经营管理水平。

1、网上村居系统对接

常州市农村集体资产监管平台接受现有网上村居系统各个业务子系统的HTTP协议请求，向网上村居系统传输所需数据，完成实时接口数据调用，实现与现有网上村居系统之间的无缝对接。实时公开村务、三资、交易等信息。建设移动互联网信息公开平台，进一步加强信息公开手段和范围，实现集体“三资”管理经营的阳光透明，增进干群之间信息交流和互动，广纳民意、集聚民智，提高集体资产经营管理水平。

2、集体资产公开信息服务网站

以村为单位打造集体资产公开信息服务网站，通过实时在线网页浏览的形式，可对集体资产监管信息进行发布，同时对党务、政务、财务、事务、服务等涉农文件、政策、信息和业务数据进行网上发布。村民只需在家上网，足不出户就可以了解到相关的涉农政策信息，以及村集体经济运行状况等信息。真正做到便民服务，打造阳光村务。

公开平台与业务系统实时关联，针对村集体经济的相关业务指标情况进行公开，方便村民查阅，使管理规范的同时，实现公开透明化，打造阳光政务。

3.10 金融服务系统

1、土地经营权抵押贷款风控分析服务

按照国家关于加快农村金融制度创新和拓宽“三农”融资渠道的要求，依托农村产权交易平台，基于平台采集的农村经营主体数据、农村产权数据、交易数据和农村信用数据，通过大数据分析提供承包土地经营权抵押贷款风险管理服务，为金融机构突破传统信贷模式、创新小额涉农类网贷业务提供大数据支撑。

金融机构依托平台提供的承包土地经营权抵押贷款风控分析服务，可以为通过农村产权交易中心完成土地经营权受让的新型农业经营主体，提供农村承包土地经营权抵押贷款的在线申请、自动审批、快速放款服务，从而加快“三农”融资的范围和效率，开创金融机构服务农村的新模式，从而进一步丰富农村产权交易市场的金融服务功能，促进市场繁荣。

2、农村普惠金融风控分析服务

以平台汇聚的农户基本信息、土地确权信息、涉农补贴信息等公共服务涉农数据为基础，对数据进行提取、清洗、加工后，建立针对农户构建专属的授信决策模型，为金融机构提供农户的精确识别、精准画像和风控分析，从而打造为农户提供无担保抵押、纯信用、全天候的信用贷款服务。

